

令和2年度

公共工事の発注見通し（第2回目）

日 南 市

令和2年度公共工事の発注見通し（第2回）

（令和2年10月1日 現在）

令和2年度の日南市における下半期発注予定の工事を、次表以降のとおり公表する。但し、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 登載した工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事である。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事登載内容と異なる場合、又は登載されていない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 入札方法が変更になる場合がある。
- 5 次に該当するものは、含まれない。
 - （1） 予算の成立していないもの。
 - （2） 公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定でのもの。
 - （3） 関係機関と協議中で発注時期が未確定なもの。
 - （4） 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - （5） 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 6 発注時期が変更になる場合がある。

令和2年10月1日

日 南 市 長

令和2年10月1日 現在

担当課名	ページ	件数	備考	工種	件数	備考
建設課	1 ~ 2	17		土木一式工事	14	
財産マネジメント課	3	2		建築一式工事	2	
下水道課	3	4		電気工事	2	
水道課	4	9		管工事	1	
総務・危機管理課	5	1		舗装工事	3	
地域自治課	5	1		法面工事	2	
生涯学習課	5	1		水道工事	8	
美化推進課	6	1		機械器具設置	1	
中部病院	6	2		解体	1	
				その他	4	
合計		38		合計	38	

	件数	金額 (千円)		件数	備考
			第3四半期 10~12月	35	
			第4四半期 1~3月	3	

公共工事の発注見通し（建設工事）

課名（建設課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	上津留橋他1橋 橋梁修繕工事	大字酒谷甲他 地内	契約後 約 5ヶ月間	塗装工事	橋梁修繕 N=2橋	指名	第(3) 四半期	
2	河原谷大橋他1橋 橋梁修繕工事	北郷町北河内他 地内	契約後 約 5ヶ月間	塗装工事	橋梁修繕 N=2橋	指名	第(3) 四半期	
3	見法寺橋他2橋 橋梁修繕工事	園田三丁目他 地内	契約後 約 6ヶ月間	土木一式工事	橋梁修繕 N=3橋	指名	第(3) 四半期	
4	今町仮屋線 道路改良工事	大字板敷	契約後 約 5ヶ月間	土木一式工事	改良延長 L=90.0m W=9.0m	指名	第(3) 四半期	
5	坂元線 道路改良工事	大字酒谷甲	契約後 約 5ヶ月間	土木一式工事	施工延長 L=190.0m W=4.0m	指名	第(3) 四半期	
6	曾和田線 道路改良工事	北郷町北河内	契約後 約 4ヶ月間	土木一式工事	改良延長 L=80.0m W=4.0(5.0)m	指名	第(3) 四半期	
7	油津星倉線 社会基盤施設長寿命化工事	大字戸高	契約後 約 4ヶ月間	舗装工事	改良延長 L=700.0m W=6.0(7.0)m	指名	第(3) 四半期	
8	山ノ口上塚田線 舗装工事(その1)	大字楠原	契約後 約 5ヶ月間	舗装工事	舗装延長 L=500.0m W=7.0(10.5)m	指名	第(3) 四半期	
9	山ノ口上塚田線 舗装工事(その2)	大字楠原	契約後 約 5ヶ月間	舗装工事	舗装延長 L=200.0m W=7.0(10.5)m	指名	第(3) 四半期	
10	第一土地区画1号線 単独分改良工事	瀬貝1丁目	契約後 約 2ヶ月間	土木一式工事	側溝整備工事 L=30m	指名	第(3) 四半期	

課名（建設課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
11	中央団地12号支線 単独分改良工事	南郷町中村乙	契約後 約 2ヶ月間	土木一式工事	側溝整備工事 L=45m	指名	第(3)・ 四半期	
12	鵜戸参宮線 災害防除工事	大字宮浦	契約後 約 3ヶ月間	土木一式工事	落石防護柵 L=26.0m H=3.0m	指名	第(3)・ 四半期	
13	殿所甲東線 災害防除工事	大字殿所	契約後 約 3ヶ月間	法面工事	既設法面補修工 L=20.0m	指名	第(3)・ 四半期	
14	中山線 災害防除工事	大字酒谷甲	契約後 約 2ヶ月間	法面工事	既設法面補修工 L=20.0m	指名	第(3)・ 四半期	
15	内の迫川 水路整備工事	大字吉野方	契約後 約 3ヶ月間	土木一式工事	護岸整備工事 L=48m	指名	第(3)・ 四半期	
16	東郷小学校通線 歩道整備工事	大字東弁分	契約後 約 5ヶ月間	土木一式工事	歩道整備工事 L=99m	指名	第(3)・ 四半期	
17	日南市管内 交通安全施設工事(その2)	市内一円	契約後 約 3ヶ月間	土木一式工事	ガードレール 一式 カーブミラー 一式	指名	第(3)・ 四半期	

課名（財産マネジメント課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	かはと59倉庫建替	北郷町郷之原乙 1738番地1	契約後 約 4ヶ月間	建築一式工事	既存倉庫解体後 新設連棟型倉庫2棟建替 (6戸、6戸)	指名	第(3) 四半期	
2	本庁舎(旧本館)解体工事	市役所敷地内	契約後 約 3ヶ月間	解体工事	旧本館及び渡り廊下 延床面積 3273.7㎡	一般	第(3) 四半期	

課名（下水道課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	星倉污水枝線 (5203-2号付近)管路施設工事	星倉四丁目 地内	契約後 約 1ヶ月間	土木一式工事	開削工法 VUφ150mm L=124.3m	指名	第(4) 四半期	繰越予定
2	油津4号幹線 (117号付近)管きょ更生工事	岩崎三丁目 地内	契約後 約 1ヶ月間	土木一式工事	管きょ更生工法 HPφ1350mm L= 76.0m	指名	第(4) 四半期	繰越予定
3	日南下水終末処理場 受変電設備 改築更新工事	大字平野 2820番地	契約後 約 6ヶ月間	電気工事	受変電設備 改築更新 N=1式	一般	第(3) 四半期	繰越予定
4	日南下水終末処理場 接触タンク 耐震補強工事	大字平野 2820番地	契約後 約 4ヶ月間	建築一式工事	耐震補強 N=1式 既設構造物取壊し N=1式	指名	第(3) 四半期	

課名（水道課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	山ノ口線 配水管布設工事	南郷町 中村乙 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 75) L=130.0m	指名	第(3) 四半期	
2	伊十川線 配水管耐震化工事	北郷町 郷之原乙 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 150) L=155.0m	指名	第(3) 四半期	
3	戸高土地区画31号線他 配水管耐震化工事	戸高四丁目 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 50) L=220.0m	指名	第(3) 四半期	
4	楠原平野線 配水管耐震化工事(2)	戸高四丁目 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 50) L=120.0m	指名	第(3) 四半期	
5	中央2号線他 配水管耐震化工事	北郷町 郷之原乙 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 75・50) L=110.0m	指名	第(3) 四半期	
6	今町仮屋線 配水管布設替工事	大字板敷 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 75・100) L=260.0m	指名	第(3) 四半期	
7	国道220号 配水管布設替工事	南郷町 榎原甲 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 30) L=130.0m	指名	第(3) 四半期	
8	富士～伊比井水道再編事業 管理用道路整備工事	大字富士	契約後 約 4ヶ月間	土木一式工事	管理用道路L=70m	指名	第(3) 四半期	
9	立野新町線 配水管布設工事	北郷町 郷之原乙 地内	契約後 約 3ヶ月間	水道施設工事	ポリ管(HPPE φ 75) L=30.0m	指名	第(3) 四半期	

課名（総務・危機管理課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	目井津津波避難路整備工事 (その2)	霧島神社横	契約後 約 2ヶ月間	土木一式工事	擁壁工 L=40m	指名	第(4) 四半期	繰越予定

課名（地域自治課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	東郷公民館 屋根改修工事	大字東弁分乙	契約後 約 4ヶ月間	防水工事	屋根の老朽化に伴う改修 工事	指名	第(3) 四半期	

課名（生涯学習課）

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	南郷ハートフルセンター 文化会館屋上 防水工事	南郷町中村乙 地内	契約後 約 4ヶ月間	防水工事	屋上の老朽化に伴う改修 工事	指名	第(3) 四半期	

課 名 (美化推進課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間(工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	2号焼却炉耐火物取替補修	大字隈谷乙1671番地	契約後 約 5ヶ月間	機械器具設置工事	2号炉内の耐火物取替補修	指 名	第(3) 四半期	

課 名 (中部病院)

No.	工 事 名 称	場 所	期間(工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	中部病院冷暖房設備改修工事	日南市立中部病院	契約後 約 4ヶ月間	管工事	冷暖房設備改修	一 般	第(3) 四半期	
2	中央処置室個別冷暖房設備改修	日南市立中部病院	契約後 約 2ヶ月間	電気工事	冷暖房設備改修	指 名	第(3) 四半期	

令和2年度

公共工事関連委託の発注見通し（第2回目）

日 南 市

令和2年度公共業務委託の発注見通し（第2回）

（令和2年10月1日 現在）

令和2年度の日南市における下半期発注予定の業務委託を、次表以降のとおり公表する。但し、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 掲載した業務委託は、予定価格が50万円を超えると見込まれる業務委託である。
- 2 掲載した業務委託は、公表日現在の予定であり、実際に発注する業務委託が掲載内容と異なる場合、又は掲載されていない業務委託が発注される場合がある。
- 3 掲載した業務委託は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 入札方法が変更になる場合がある。
- 5 次に該当するものは、含まれない。
 - （1） 予算の成立していないもの。
 - （2） 公表日現在、当該年度の業務委託に必要な土地等の取得が未了、業務委託に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により業務委託の実施が未確定でのもの。
 - （3） 関係機関と協議中で発注時期が未確定なもの。
 - （4） 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共業務委託であって地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - （5） 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 6 発注時期が変更になる場合がある。

令和2年10月1日

日 南 市 長

令和2年10月1日 現在

担当課名	件数
建設課	4
下水道課	4
水道課	1
総務・危機管理課	2
	11

発注見通し(業務委託分)

課名(建設課)

No.	件名	場所	概要	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	春日平野線 物件等調査業務委託	大字平野 地内	物件調査 N=1棟 附帯工作物調査 N=3戸	10月～ 12月	
2	道路台帳修正業務委託(1工区)	日南市一円	道路台帳修正 L=1,470m	10月～ 12月	
3	夫婦浦地区 急傾斜地崩壊対策事業 詳細設計業務委託	南郷町贅波地内	詳細設計 N=1式	9月～ 12月	
4	夫婦浦地区 急傾斜地崩壊対策事業 用地測量業務委託	南郷町贅波地内	用地測量 N=1式	12月～ 2月	

課名(下水道課)

No.	件名	場所	概要	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	吾田污水1号枝線 (419号付近)詳細設計業務委託	星倉五丁目 地内	詳細設計(開削工法) L=306m	10月～ 1月	
2	吾田污水1号枝線 (417号付近)詳細設計業務委託	星倉三丁目 地内	詳細設計(開削工法) L=221m	10月～ 1月	
3	吾田污水1号枝線 (416号付近)詳細設計業務委託	星倉三丁目 地内	詳細設計(開削工法) L=196m	10月～ 1月	
4	内之田地区接続管 地形測量業務委託	北郷町大藤乙 地内	地形測量 A=8.7ha 4級基準点測量 N=44点	12月～ 3月	

課 名 (水道課)

No.	件 名	場 所	概 要	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	榎原送水管基本設計業務委託	南郷町中村乙地内他	基本設計業務	10 月～ 3 月	

課 名 (総務・危機管理課)

No.	件 名	場 所	概 要	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	目井津津波避難路法面詳細設計業務委託	霧島神社横	詳細設計 L=40m	9 月～ 12 月	
2	目井津津波避難路法面用地測量業務委託	霧島神社横	用地測量 L=40m	12 月～ 1 月	

