

令和 7 年度

公共工事の発注見通し（第 3 回）

日 南 市

令和7年10月3日 現在

担当課名	ページ	件数
建設課	1 ～ 4	33
財産マネジメント課	4	1
下水道課	5	7
水道課	6	5
未来創生課	6	3
地域自治課	7	1
水産林政課	7	1
観光・クルーズ課	7	1
生涯学習課	8	7
合計		59

発注時期	件数
第1四半期 4 ～ 6 月	—
第2四半期 7 ～ 9 月	—

工 種	件数
土木一式工事	23
建築一式工事	5
電気工事	6
管工事	2
水道施設工事	5
舗装工事	8
法面工事	5
機械器具設置工事	2
交通安全施設	3
合計	59

発注時期	件数
第3四半期 10 ～12 月	55
第4四半期 1 ～ 3 月	4

令和 7 年度公共工事の発注見通し（第 3 回）

（令和 7 年 10 月 3 日 現在）

令和 7 年度の日南市における発注予定の工事を、次表以降のとおり公表する。ただし、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 登載した工事は、予定価格が 200 万円を超えると見込まれる工事である。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事登載内容と異なる場合、又は登載されていない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 入札方法が変更になる場合がある。
- 5 次に該当するものは、含まれない。
 - (1) 予算の成立していないもの。
 - (2) 公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるもの。
 - (3) 関係機関と協議中で発注時期が未確定であるもの。
 - (4) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - (5) 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 6 発注時期が変更になる場合がある。

令和 7 年 10 月 3 日

日 南 市 長

令和7年度 公共工事の発注見通し（第3回）（建設工事）

課 名 （建設課）

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	前田馬場線他3路線 道路維持工事	南郷町賛波他	契約後 約4か月間	土木一式	舗装打替 A=250.0㎡ オーバーレイ A=100.0㎡ 側溝設置 L=20.0m	一 般	第（3） 四半期	
2	上塚田寺村線 舗装工事	大字塚田	契約後 約4か月間	舗装	舗装打替 A=5000㎡	一 般 （事後審査型）	第（4） 四半期	
3	永吉瀬田尾線 舗装工事	大字吉野方	契約後 約4か月間	舗装	舗装打替 A=5500㎡	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	
4	富士郷之原線 防災対策工事（但し、法面工）	大字富士	契約後 約4か月間	法面	モルタル吹付 A=350㎡	一 般	第（3） 四半期	
5	後河内地区 水路整備工事	大字西弁分	契約後 約4か月間	土木一式	水路整備 L=22.0m	一 般	第（3） 四半期	
6	新町太夫線他2路線 交通安全施設整備工事	市内一円	契約後 約4か月間	交通安全施設	グリーンベルト設置 L=680.0m	一 般	第（3） 四半期	
7	日南市管内 交通安全施設工事	市内一円	契約後 約4か月間	交通安全施設	区画線 一式	一 般	第（3） 四半期	
8	日南市管内 交通安全施設工事（その2）	市内一円	契約後 約4か月間	交通安全施設	ガードレール 一式 カーブミラー 一式	一 般	第（3） 四半期	
9	中浦地区 里道整備工事	大字西弁分	契約後 約3か月間	土木一式	側溝整備 L=20.0m	一 般	第（3） 四半期	
10	富士小目井線 防災対策工事	大字富士	契約後 約12か月間	土木一式	落石防護土提設置 L=100m	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
11	令和6年公共災第353号 伊比井河内線 道路災害復旧工事	大字伊比井	契約後 約5か月間	土木一式	大型ブロック A=78㎡ 瀬替工 N=1式	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
12	古川住宅5号線他1路線 単独改良工事	吾田東二丁目 他	契約後 約4か月間	土木一式	側溝設置 L=50.0m	一 般	第(3) 四半期	
13	今町2号線 単独改良工事	今町二丁目	契約後 約4か月間	土木一式	側溝設置 L=20.0m	一 般	第(3) 四半期	
14	石河埋立4号線 単独改良工事	西町二丁目	契約後 約3か月間	土木一式	側溝設置 L=20.0m	一 般	第(3) 四半期	
15	中央団地12号線 単独改良工事	南郷町中村乙	契約後 約3か月間	土木一式	側溝設置 L=24.0m	一 般	第(3) 四半期	
16	春日病院通線 ふるさと交流道路整備工事	春日町	契約後 約3か月間	舗装	アスファルト舗装 A=200.0㎡	一 般	第(3) 四半期	
17	殿所甲東線 ふるさと交流道路整備工事	大字殿所	契約後 約3か月間	舗装	アスファルト舗装 A=400.0㎡	一 般	第(3) 四半期	
18	山川線 ふるさと交流道路整備工事	大字板敷	契約後 約3か月間	舗装	アスファルト舗装 A=250.0㎡	一 般	第(3) 四半期	
19	折生野下三国田線 ふるさと交流道路整備工事	南郷町榎原丙	契約後 約3か月間	舗装	アスファルト舗装 A=250.0㎡	一 般	第(3) 四半期	
20	下講伊崎野線 災害防除工事	南郷町榎原丙	契約後 約3か月間	法面	アンカー補修 N=1か所	一 般	第(3) 四半期	

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
21	サンライフ線 災害防除工事	大字風田	契約後 約 3 か月間	法面	モルタル吹付 A=60.0m ²	一 般	第（3） 四半期	
22	中山線 災害防除工事	大字酒谷甲	契約後 約 3 か月間	法面	モルタル吹付 A=70.0m ²	一 般	第（3） 四半期	
23	油津星倉線 社会基盤施設長寿命 化工事	吾田東十一丁 目	契約後 約 4 か月間	舗装	アスファルト舗装 A=2500.0m ²	一 般	第（3） 四半期	
24	令和 7 年公共災第 7 号 春日平野 線 道路災害復旧工事	中平野四丁目	契約後 約 6 か月間	法面	法枠工 A=1263m ² アンカー工 L=622m	一 般 (事後審査型)	第（3） 四半期	
25	通水札ノ尾線 道路改良工事	大字大窪	契約後 約 6 か月間	土木一式	法面工 A=422m ² 舗装工 A=299m ²	一 般	第（3） 四半期	
26	城之内線 道路改良工事	南郷町谷之口	契約後 約 6 か月間	土木一式	道路改良 L=25m	一 般	第（3） 四半期	
27	今町仮屋線 道路改良工事	大字板敷	契約後 約 4 か月間	土木一式	道路改良 L=30m	一 般	第（4） 四半期	
28	西谷橋 橋梁上部工工事	大字平野	契約後 約 9 か月間	土木一式	橋梁上部工 L=34m	一 般 (事後審査型)	第（3） 四半期	
29	中山線 道路改良工事	大字酒谷甲	契約後 約 6 か月間	土木一式	道路改良 L=50m	一 般	第（3） 四半期	
30	東郷橋 橋梁修繕工事	大字東弁分	契約後 約 4 か月間	土木一式	橋梁修繕工事 N=1 式	一 般	第（3） 四半期	

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
31	宮鶴川 河川維持工事	北郷町郷之原	契約後 約3か月間	土木一式	護岸補修 L=10.0m	一 般	第（3） 四半期	
32	城ヶ迫地区 急傾斜地崩壊対策工事	大字西弁分	契約後 約7か月間	土木一式	防護柵工 L=50m	一 般 （事後審査型）	第（4） 四半期	
33	神田第2地区 急傾斜地崩壊対策工事	大字東弁分	契約後 約6か月間	土木一式	擁壁工 N=1式	一 般	第（4） 四半期	

課 名 （財産マネジメント課）

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	松原第6アパート倉庫建替工事	大字平野1673	契約後 約5か月間	建築一式	倉庫の建替	一 般	第（3） 四半期	

課 名 (下水道課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	大堂津汚水中継第1ポンプ場 非常用自家発電設備更新工事	大堂津一丁目24-1	契約後 約5か月間	電気	非常用自家発電設備 N=1式	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
2	日南地区マンホールポンプ場 ポンプ機械設備 更新工事	瀬西一丁目地内	契約後 約5か月間	機械器具設置	マンホールポンプ場 ポンプ設備 N=2台	指 名	第(3) 四半期	
3	大堂津汚水中継第1ポンプ場 耐水化工事	大堂津一丁目24-1	契約後 約6か月間	建築一式	壁面補強改修 N=1式	一 般	第(3) 四半期	
4	油津ポンプ場耐水化（ゲート設備）工事	園田二丁目1-17	契約後 約6か月間	機械器具設置	フラップゲート（3200×1600） N=1式 制水蓋 N=1式	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
5	油津ポンプ場耐水化（防水壁）工事（その2）	園田二丁目1-17	契約後 約5か月間	土木一式	防水壁 L=50m	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
6	吾田汚水1号枝線（4627号付近）管路施設工事	星倉二丁目地内	契約後 約6か月間	土木一式	開削工法VUφ150 L=381.3m	一 般	第(3) 四半期	
7	坂元地区接続管 管路施設工事（2工区）	北郷町郷之原甲地内	契約後 約6か月間	土木一式	開削工法 L=400.0m	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	

課 名 (水道課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	榎原送水管 布設工事（3工区）	南郷町津屋野 地内	契約後 約7か月間	水道施設	ポリ管（HPPEφ150） L=900m	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	
2	春日山手線他1路線 配水管布設 替工事（給水工含む）	春日町地内	契約後 約4か月間	水道施設	ポリ管（HPPEφ50・75） L=80m	一 般	第（3） 四半期	
3	国道222号他1路線 配水管布設 替工事	大字楠原地内	契約後 約4か月間	水道施設	ポリ管（HPPEφ75） L=30m	一 般	第（3） 四半期	
4	国道220号 配水管布設工事（給 水工含む）	大字伊比井地 内	契約後 約5か月間	水道施設	ダクタイル鋳鉄管（GXφ100） L=50m ポリ管（HPPEφ100） L=160m	一 般	第（3） 四半期	
5	伊比井河内線 加圧ポンプ設置工 事	大字伊比井地 内	契約後 約4か月間	水道施設	加圧ポンプ N=1式	一 般	第（3） 四半期	

課 名 (未来創生課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間（工期）	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	油津歴史資料館 建築主体工事	材木町地内	契約後 約8か月間	建築一式	日南市役所油津別館を歴史資料館に改修	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	
2	油津歴史資料館 機械設備工事	材木町地内	契約後 約8か月間	管	油津歴史資料館の給排水設備及び空調整備工事	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	
3	油津歴史資料館 電気設備工事	材木町地内	契約後 約8か月間	電気	油津歴史資料館の電気設備工事	一 般 （事後審査型）	第（3） 四半期	

課 名 (地域自治課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	まなびピア 空調機入替工事	油津	契約後 約4か月間	管	2階部空調機入替工事	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	

課 名 (水産林政課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	築池林道 改良工事 (その2)	大字大窪	契約後 約5か月間	土木一式	改良延長 L=100m W=4m	一 般	第(3) 四半期	

課 名 (観光・クルーズ課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	サンチェリーきたごう 外構工事	北郷町大藤	契約後 約3か月間	土木一式	駐輪所 1か所 薬注施設屋根 2か所	一 般	第(3) 四半期	

課 名 (生涯学習課)

No.	工 事 名 称	場 所	期間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	小鹿倉家 土蔵修理	飫肥	契約後 約15か月間	建築一式	仮設工事、解体工事、左官工事、木工事、屋根工事	一 般	第(3) 四半期	
2	豫章館 土蔵修理	飫肥	契約後 約18か月間	建築一式	仮設工事、解体工事、左官工事、木工事、屋根工事	一 般	第(3) 四半期	
3	さくらアリーナ 照明改修工事	北郷町郷之原	契約後 約5か月間	電気	L E D照明取替	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
4	南郷ハートフルセンター 舗装工事	南郷ハートフルセンター	契約後 約3か月間	舗装	1 土工 V=360m ³ 2 透水性舗装 A=2,000m ² 3 インターロッキングブロック撤去 A=2,000m ² 4 樹木撤去 N=8本 5 照明器具、屋外スピーカー撤去 N=8か所	一 般	第(3) 四半期	
5	榎原体育館アリーナ L E D照明取替工事	日南市榎原甲506番地	契約後 約3か月間	電気	L E D照明取替	一 般	第(3) 四半期	
6	南郷中央公園 運動公園L E D照明取替工事	日南市西町1番地1	契約後 約3か月間	電気	L E D照明取替	一 般	第(3) 四半期	
7	西町体育館 L E D照明取替工事	日南市西町1番地2	契約後 約3か月間	電気	L E D照明取替	一 般	第(3) 四半期	

令和 7 年度

公共工事関連委託の発注見通し（第 3 回）

日 南 市

令和 7 年度公共工事関連委託の発注見通し（第 3 回）

（令和 7 年 10 月 3 日 現在）

令和 7 年度の日南市における発注予定の業務委託を、次表以降のとおり公表する。ただし、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 登載した業務委託は、予定価格が 100 万円を超えると見込まれる業務委託である。
- 2 登載した業務委託は、公表日現在の予定であり、実際に発注する業務委託が登載内容と異なる場合、又は登載されていない業務委託が発注される場合がある。
- 3 登載した業務委託は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 次に該当するものは、含まれない。
 - (1) 予算の成立していないもの。
 - (2) 公表日現在、当該年度の業務委託に必要な土地等の取得が未了、業務委託に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により業務委託の実施が未確定であるもの。
 - (3) 関係機関と協議中で発注時期が未確定であるもの。
 - (4) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共業務委託であって、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - (5) 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 5 発注時期が変更になる場合がある。

令和 7 年 10 月 3 日

日 南 市 長

令和7年10月3日 現在

担当課名	ページ	件数
建設課	1, 2	15
下水道課	3	6
未来創生課	3	1
商工政策課	4	3
農村整備課	4	1
生涯学習課	4	2
合計		28

令和7年度 公共工事関連委託の発注見通し（第3回）（業務委託）

課 名 （建設課）

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	今町仮屋線 物件等調査業務（その2）	大字板敷	物件等調査 N=1式	指 名	10月～ 1月	
2	石原線 道路概略設計業務委託	大字酒谷甲	概略設計 L=600m	指 名	10月～ 12月	
3	石原線 道路測量業務委託	大字酒谷甲	道路測量 L=600m	指 名	11月～ 3月	
4	石原線 道路詳細設計委託	大字酒谷甲	道路詳細設計 L=600m	指 名	11月～ 3月	
5	日南市管内 橋梁詳細設計業務	市内	橋梁修繕設計 N=7橋	指 名	8月～ 2月	
6	神田第2地区 急傾斜崩壊対策事業 用地・区域指定業務	大字東弁分乙	用地・区域指定業務 L=50m	指 名	9月～ 12月	
7	春日平野線 工損調査業務委託	大字平野	事前家屋調査 N=4棟	指 名	10月～ 1月	
8	城ヶ迫地区急傾斜 用地測量（その2）	大字西弁分	用地・区域指定業務 L=230m	指 名	11月～ 3月	
9	西谷橋 橋梁修繕設計業務	大字平野	橋梁修繕設計 N=1橋	指 名	11月～ 3月	
10	徳之峯線 測量設計業務委託	大字吉野方	測量設計 L=0.14km	指 名	11月～ 1月	

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
11	上塚田寺村線 調査設計業務委託	大字塚田甲	舗装健全度調査 L=3,225m 測量設計 N=1式	指 名	10月～ 1月	
12	山ノ口永吉線 調査設計業務委託	大字吉野方	舗装健全度調査 L=700m 測量設計 N=1式	指 名	10月～ 12月	
13	道路台帳修正業務委託(その1)	市内一円	道路台帳修正 L=1,300m	指 名	10月～ 12月	
14	道路台帳修正業務委託(その2)	市内一円	道路台帳修正 L=1,300m	指 名	10月～ 12月	
15	道路網図修正業務委託	市内一円	道路網図修正 N=1式	指 名	10月～ 1月	

課 名 (下水道課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	夫婦浦地区 漁業集落排水施設 非常用 自家発電設備更新 詳細設計業務委託	南郷町賛波地区	非常用自家発電設備更新 詳細設計 N=1 式	指 名	10 月～ 3 月	
2	日南市公共下水道事業 全体計画変更業 務委託	大字平野2820	污水处理全体計画変更 N=1 式	指 名	10 月～ 3 月	
3	日南市下水道施設情報管理 DX化業務 委託	大字平野2820	下水道施設台帳DX化 N=1 式	指 名	10 月～ 3 月	
4	日南市公共下水道事業 雨水管理総合計 画策定業務委託	大字平野2820	雨水管理総合計画策定 N=1 式	指 名	10 月～ 3 月	
5	向原マンホールポンプ場 資材価格特別 調査業務委託	北郷町郷之原甲地 内	資材価格特別調査 N=1 式	指 名	11 月～ 3 月	
6	坂元地区マンホールポンプ場 資材価格 特別調査業務委託	北郷町郷之原甲地 内	資材価格特別調査 N=1 式	指 名	11 月～ 3 月	

課 名 (未来創生課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	日南市コミュニティバス停改修業務委託	市内	バス停の制作、設置	指 名	10 月～ 3 月	

課 名 (商工政策課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	水源調査業務委託料 (物理探査)	大字東弁分他	水源調査 (物理探査) N = 1 式	指 名	12 月～ 3 月	
2	地質調査業務委託	大字東弁分他	地質調査 N = 1 式	指 名	12 月～ 3 月	
3	物件等調査業務委託	大字東弁分他	物件等調査 N = 1 式	指 名	12 月～ 3 月	

課 名 (農村整備課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	日南市農業用防災重点ため池劣化状況評価業務委託	市内一円	対象ため池 N = 2 池	指 名	10 月～ 3 月	

課 名 (生涯学習課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	天福球場・南郷スタジアムスコアボード改修設計業務委託	天福・南郷町西町	スコアボード改修設計	指 名	11 月～ 3 月	
2	天福球場・南郷スタジアムスコアボード改修地質調査設計業務委託	天福・南郷町西町	地質調査設計	指 名	11 月～ 3 月	