

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 平成27年公共災 第56号 鶴戸参宮線 道路災害復旧工事

場所 日南市大字宮浦 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	3	4	3	3	9	8	1	5

業者名	落札	入札額 円	備考
富岡建設(株)		34,200,000	
(株)谷口重機建設		33,700,000	
河野建設(株)		33,800,000	
一政建設(有)	○	32,900,000	
浜田建設(株)		33,330,000	
青山建設(有)		33,300,000	
大日建設(株)		33,800,000	
(株)平原設備		33,700,000	
(有)東浜興業		34,300,000	
(有)高橋建設		34,300,000	
(株)吉田工務		33,450,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 倉迫山澄線 道路改良工事(その2)

場所 日南市北郷町大藤甲 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1	3	0	4	6	2	9	7

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)荒武組		12,750,000	
(株)川鉄建設		12,700,000	
(有)藤山産業		12,660,000	
(株)熊田原工務店		12,800,000	
中井建設(有)	○	12,400,000	
(株)中幸組		12,700,000	
(有)徳井建設		12,770,000	
(有)徳幸組		12,900,000	
(有)平部建設		12,755,000	
(株)舟見組		13,000,000	
山下建設(有)		12,980,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 城之谷川 河川維持工事

場所 日南市北郷町郷之原 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1		6	4	6	2	9	7

業者名	落札	入札額 円	備考
(株)日南造園		1,700,000	無効(予定価格を上回る為)
川西建設(有)		1,850,000	無効(予定価格を上回る為)
玉田商事(株)	不落	1,800,000	無効(予定価格を上回る為)
三興建設(有)		1,655,000	無効(予定価格を上回る為)
藤造園土木(有)		1,700,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)福来満建設工業		1,700,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)川畑建設工業		1,650,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)誠真設備		1,700,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)拓磨建設		1,745,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)増田建設			辞退
日郷建設(有)		1,646,400	無効(予定価格を上回る為)
(有)誠栄		1,840,000	無効(予定価格を上回る為)
田中建設			辞退

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 平成27年公共災 第31号 荒河内線 道路災害復旧工事

場所 日南市南郷町榎原 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1	3	6	2	0	3	8	

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)田中緑樹園		1,361,500	
(株)日南造園		1,370,000	無効(予定価格を上回る為)
川西建設(有)		1,362,000	
(有)福来満建設工業		1,360,000	
(有)川畑建設工業		1,362,000	
(株)山村鐵工建設		1,361,000	
(有)拓磨建設		1,362,000	
日郷建設(有)		1,362,000	
(有)誠栄		1,360,000	
野上工務店	○	1,350,000	
沢井塗装土木		1,362,000	
(資)海老原興業		1,360,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 日南地区葬祭場 屋根改修工事

場所 日南市梅ヶ浜三丁目1番1号

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	4		6	1	0	0	0	0

業者名	落札	入札額 円	備考
渡辺建築		4,610,000	
(有)福来満建設工業		4,610,000	
(有)誠栄		4,800,000	無効(予定価格を上回る為)
田中建設			辞退
野上工務店		4,700,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)サカモト住建		4,610,000	
福田組		4,690,000	無効(予定価格を上回る為)
十八建設(株)	○	4,600,000	
若松建設(株)		4,610,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 第一土地区画3号線 配水管布設替工事

場所 日南市木山三丁目 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	6	9	2	9	6	3	0	

業 者 名	落札	入札額 円	備 考
(株)富士工業		6,880,000	
(株)斎藤設備		6,910,000	
(有)誠真設備		6,890,000	
(有)徳尾設備	○	6,800,000	
(株)ニチナンテクノ		6,900,000	
(有)中村ボイラー住設		6,880,000	
森設備		6,850,000	
矢越工業		6,900,000	
(有)益田水道建設		6,900,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 「道の駅」酒谷 急速充電器設置工事

場所 日南市大字酒谷甲1840-4 「道の駅」酒谷地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	7		9	0	0	0	0	0

業者名	落札	入札額 円	備考
萩原電気工事(有)		7,550,000	
(株)興電舎 日南事業所		7,742,000	
(株)九南 日南営業所		7,650,000	
(株)電工社 日南営業所		7,753,000	
(株)宮元電設		7,584,000	
(株)九電工 日南営業所		7,470,000	
(有)河電工		7,800,000	
土居電気工事店		7,742,000	
京セラコミュニケーションシステム(株) 東京支社	○	7,280,000	
王子エンジニアリング(株) 日南事業部		7,900,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 「道の駅」なんごう 急速充電器設置工事

場所 日南市南郷町贅波3220-24 「道の駅」なんごう地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	6		8	0	0	0	0	0

業者名	落札	入札額 円	備考
萩原電気工事(有)		6,480,000	
(株)興電舎 日南事業所		6,664,000	
西南電気(株) 日南営業所		6,500,000	
(株)九南 日南営業所		6,650,000	
(株)電工社 日南営業所		6,650,000	
(株)宮元電設		6,528,000	
(株)九電工 日南営業所		6,680,000	
(有)河電工	○	6,400,000	
土居電気工事店		6,664,000	
京セラコミュニケーションシステム(株) 東京支社		6,800,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。

# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 吾田汚水1号枝線 地質調査業務委託

場所 日南市 星倉四丁目他 地内

予定価格×100/108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	5	0	5	0	0	0	0	0

業者名	落札	入札額 円	備考
(株)八光開発コンサルタント 日南支店		4,784,000	
(株)九州土木設計コンサルタント 日南営業所		4,750,000	
(株)国土地質調査事務所 日南営業所		4,655,000	
(株)コスモエンジニアリング 日南支店		4,588,000	
(株)ジオプラン	○	4,527,778	
(株)宮崎産業開発		4,550,000	
フェニックスコンサルタント(株) 日南営業所		4,690,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。



# 入札結果

(平成27年11月13日 執行分)

件名 フェニックス防除業務委託

場所 日南市内一円

予定価格×100/108 

億	千	百	十	万	千	百	十	円
:	:	:	:	:	:	:	:	:
5	1	8	5	1	9			

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)誠草園		510,000	
(株)日南造園	○	500,000	
田中造園土木(有)		510,000	
若松庭寿園		515,000	
(有)田中緑樹園		517,000	
(有)山倉ガーデン		510,000	
(有)永倉造園土木		510,000	
(有)東浜興業		516,000	

※予定価格×100/108及び入札額は消費税相当額を含みません。