

入札結果
(平成27年 9月11日 執行分)

件名 吾田小学校8号棟 外壁改修工事

場所 日南市大字戸高1135番地

予定価格×100／108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	4	5	1	0	0	0	0	0	0

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
大日建設(株)		44,800,000	
青山建設(有)		44,690,000	
(株)竹井建設		44,900,000	
(株)川鉄建設	○	44,500,000	
(有)由良組		44,750,000	
(有)入中建設		44,750,000	
(株)中幸組		44,660,000	

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成27年 9月11日 執行分)

件名 馬越一里松線配水管布設替工事

場所 日南市星倉6丁目 地内

予定価格×100／108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	3		2	0	5	5	5	6

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(株)富士工業		3,188,000	
(株)斎藤設備		3,180,000	
(有)誠真設備		3,195,000	
(有)徳尾設備		3,141,000	
(株)ニチナンテクノ	○	3,136,000	
(有)中村ボイラー住設		3,190,000	
森設備		3,180,000	
矢越工業		3,200,000	
(有)益田水道建設		3,200,000	

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成27年 9月11日 執行分)

件名 私道(油津2364号付近) 汚水枝線工事

場所 日南市大字平野 地内

予定価格×100／108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1	6	0	0	0	0	0	0

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(株)日南造園			辞退
玉田商事(株)		1,700,000	無効(予定価格を上回る為)
三興建設(有)		1,650,000	無効(予定価格を上回る為)
藤造園土木(有)		1,650,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)福来満建設工業		1,750,000	無効(予定価格を上回る為)
(株)山村鐵工建設			辞退
(有)誠真設備		1,800,000	無効(予定価格を上回る為)
(有)増田建設			辞退
日郷建設(有)		1,630,000	無効(予定価格を上回る為)
田中建設			辞退

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成27年 9月11日 執行分)

件名 飫肥中学校 空調設備設置設計委託

場所 日南市飫肥十丁目8181番地

予定価格×100／108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1	6	4	8	1	4	9	

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(有)一功建築設計事務所		1,645,000	
小川一級建築設計事務所			辞退
吉田一級建築設計事務所		1,590,000	
山本土郎建築設計		1,620,000	
小島建築設計		1,600,560	
北川一級建築設計事務所		1,648,000	
TOA設計	○	1,490,000	

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。