

(平成30年12月14日 執行分)

件 名 今町仮屋線 道路改良工事

場 所 日南市今町一丁目 地内

予定価格×100／108

	億	千	百	十	萬	千	百	十	百
	¥	7		1	7	6	8	5	2

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(有)荒武組		7,170,000	
一政建設(有)		7,170,000	
(株)熊田原工務店		7,100,000	
(有)徳井建設	○	6,980,000	
(有)徳幸組		7,110,000	
中井建設(有)		7,150,000	
(有)永倉造園土木		7,175,000	
(有)平部建設		7,150,000	
(有)藤山産業		7,160,000	
船上建設(株)		7,050,000	
(株)舟見組		7,170,000	
(有)松元建設		7,100,000	
若松建設(株)			辞退

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成30年12月14日 執行分)

不 落

件 名 内の迫川 水路整備工事

場 所 日南市大字吉野方 地内

予定価格×100／108

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	3	6	8	6	1	1	2	

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(資)海老原興業			辞退
川西建設(有)			辞退
三興建設(有)			無効
(有)誠栄			辞退
(有)誠真設備			辞退
田中建設			辞退
(有)中西興業			辞退
日郷建設(有)			無効
(有)福来満建設工業			辞退
藤造園土木(有)			無効
(有)増田建設			辞退
(有)森山設備			辞退
(有)由良組			無効

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成30年12月14日 執行分)

不 落

件 名 中津留線他2路線 道路維持工事

場 所 日南市大字酒谷乙 地内

予定価格×100／108

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	3	2	7	8	7	0	4	

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(資)海老原興業			辞退
川西建設(有)			辞退
三興建設(有)			無効
(有)誠栄			辞退
(有)誠真設備			辞退
田中建設			辞退
(有)中西興業			辞退
日郷建設(有)			無効
(有)福来満建設工業			辞退
藤造園土木(有)			無効
(有)増田建設			辞退
(有)森山設備			辞退
(有)由良組			無効

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果
(平成30年12月14日 執行分)

不 落

件 名 中浦地区 里道舗装工事

場 所 日南市大字西弁分 地内

予定価格×100／108		億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	1	2	8	7	9	6	3		

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
(資)海老原興業			辞退
川西建設(有)			辞退
三興建設(有)			無効
(有)誠栄			辞退
(有)誠真設備			辞退
田中建設			辞退
(有)中西興業			辞退
日郷建設(有)			無効
(有)福来満建設工業			辞退
藤造園土木(有)			無効
(有)増田建設			辞退
(有)森山設備			辞退
(有)由良組			無効

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。

(平成30年12月14日 執行分)

件 名 坂元線 測量業務委託

場 所 日南市大字酒谷甲 地内

$\text{予定価格} \times 100 / 108$

	億	千	百	十	萬	千	百	十	百
	¥	5		3	2	8	7	0	4

[illegible]

※予定価格×100／108及び入札額は消費税相当額を含みません。