

入札結果

(令和 3年 5月21日 執行分)

件 名 西ノ園線他1路線 道路維持工事

場 所 日南市大字酒谷 他 地内

予定価格×100/110

億	千	百	十	万	千	百	十	円	
		¥	1	9	1	6	3	6	4

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
一政建設(有)	○	1,800,000	
(有)サトル工務店		1,916,360	
大毛建設(株)			無効
(有)高橋建設			辞退
田中造園土木(有)			無効
(有)田中緑樹園			辞退
中井建設(有)		1,916,300	
原建設(株)			辞退
(株)平原設備			辞退
(有)平部建設			辞退
(有)山倉ガーデン			辞退
山下建設(有)			無効
(有)由良組		1,850,000	

※予定価格×100/110及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果

(令和 3年 5月21日 執行分)

件 名 春日北通線 ふるさと交流道路整備工事

場 所 日南市春日町 地内

予定価格×100/110		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1	4	9	5	4	5	5	

業 者 名	落札	入 札 額 円	備 考
一政建設(有)		1,450,000	
(有)サトル工務店		1,495,450	
大毛建設(株)	○	1,397,000	
(有)高橋建設			辞退
田中造園土木(有)			無効
(有)田中緑樹園			辞退
中井建設(有)		1,495,400	
原建設(株)			辞退
(株)平原設備			辞退
(有)平部建設		1,485,000	
(有)山倉ガーデン		1,495,000	
山下建設(有)		1,495,455	
(有)由良組			無効

※予定価格×100/110及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果

(令和 3年 5月21日 執行分)

件名 今町仮屋線他1路線 道路維持工事

場所 日南市大字板敷 地内

予定価格×100/110

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	3	4	7	8	1	8	2	

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)岩下工務店	○	3,172,000	
(資)海老原興業			辞退
(有)誠栄		3,478,182	
(有)誠真設備			辞退
(資)清友開発			無効
田中建設			辞退
(有)田中緑樹園			辞退
(株)富永建設		3,420,000	
日郷建設(有)		3,478,180	
(株)日南造園		3,478,182	
野上工務店			辞退
(有)福来満建設工業		3,258,000	
藤造園土木(有)			無効
(有)森山設備		3,470,000	
(有)由良組		3,350,000	

※予定価格×100/110及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果

(令和 3年 5月21日 執行分)

件名 第二土地区画27号線 単独改良工事

場所 日南市上平野町一丁目 地内

予定価格×100/110		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	2	6	3	0	9	0	9	

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)岩下工務店		2,475,000	
(資)海老原興業			辞退
(有)誠栄		2,490,000	
(有)誠真設備			辞退
(資)清友開発			無効
田中建設			辞退
(有)田中緑樹園			辞退
(株)富永建設		2,600,000	
日郷建設(有)	○	2,370,000	
(株)日南造園		2,630,909	
野上工務店			辞退
(有)福来満建設工業		2,458,000	
藤造園土木(有)		2,680,000	
(有)森山設備		2,600,000	
(有)由良組		2,700,000	

※予定価格×100/110及び入札額は消費税相当額を含みません。

入札結果

(令和 3年 5月21日 執行分)

件名 寺村地区 県単補助治山工事

場所 日南市大字大窪 地内

予定価格×100/110		億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	1		3	9	0	0	0	0

業者名	落札	入札額 円	備考
(有)荒武組			無効
(株)熊田原工務店			辞退
(有)サトル工務店	○	1,389,500	
(株)匠		1,390,000	
中井建設(有)		1,390,000	
浜田建設(株)			無効
原建設(株)			辞退
山下建設(有)			無効
(有)由良組			無効
若松建設(株)			辞退

※予定価格×100/110及び入札額は消費税相当額を含みません。

